



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เรื่อง แก้ไขหมายเลขเอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างภายในและระบบไฟฟ้าอาคารโรงงาน ๔
(อาคาร ๒๙) (ส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จหลังบอกเลิกสัญญา)

ตามที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างภายในและระบบไฟฟ้าอาคารโรงงาน ๔ (อาคาร ๒๙) (ส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จหลังบอกเลิกสัญญา) (เลขที่ จ.๐๗/๒๕๖๐) ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดติดต่อขอซื้อเอกสารระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจากหมายเลขเอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างภายใน และระบบไฟฟ้าอาคารโรงงาน ๔ (อาคาร ๒๙) (ส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จหลังบอกเลิกสัญญา) คาดเคลื่อนและซ้ำซ้อน

มหาวิทยาลัยฯ ขอแก้ไขเลขที่เอกสารสอบราคาจ้าง ดังนี้

จากเดิม หมายเลขเอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างภายใน และระบบไฟฟ้าอาคารโรงงาน ๔ (อาคาร ๒๙) (ส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จหลังบอกเลิกสัญญา) เป็น เลขที่ จ.๐๗/๒๕๖๐

แก้ไขเป็น หมายเลขเอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างภายใน และระบบไฟฟ้าอาคารโรงงาน ๔ (อาคาร ๒๙) (ส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จหลังบอกเลิกสัญญา) เป็น เลขที่ จ.๑๙/๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช บุญประจักษ์)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร