

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมอาคารภัทรมาหาราชที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ งานซ่อมห่อประชุมชนภัทรมาหาราช

๔.๑.๑ งานติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต รายละเอียดดังนี้

๑. ติดตั้งโครงเหล็กหลักด้วยเหล็กกล่อง ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๓.๒ มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดติดกับโครงสร้างเดิม

๒. ติดตั้งโครงเหล็กรองด้วยเหล็กกล่อง ขนาด ๕๐x๕๐x๒.๓ มม. เข้ากับโครงเหล็กหลักเพื่อรับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตทั้ง ๒ ด้าน

๓. ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตอบสี ความหนา ๔ มม. กรู ๒ ด้าน เว้นร่อง ๑๐ มม. อุดด้วยซิลิโคน เกรด A

๔.๑.๒ งานติดตั้งฝ้าตะแกรงแทนส่วนที่ชำรุด รายละเอียดดังนี้

๑. ติดตั้งฝ้าตะแกรง ขนาด ๖๐๐x๖๐๐ มม # ๑๐๐ มม. สีตามของเดิม

๔.๑.๓ งานเปลี่ยนบันไดหินแกรนิตแทนส่วนที่ชำรุด รายละเอียดดังนี้

๑. รื้อแผ่นหินแกรนิตบันไดที่ชำรุดพร้อมติดตั้งบันไดหินแกรนิต ขนาด ๐.๓๐x๐.๖๐ ม. พร้อมเจียจมุมบันได เสาะร่องกันลื่น ๓ เส้น

๔.๑.๔ งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กเพื่อยึดวงกบอลูมิเนียม (ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร)

๑. งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กเพื่อยึดวงกบอลูมิเนียม

๒. งานตรวจสอบความแข็งแรงของวงกบอลูมิเนียมและกระจก โดยให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ตรวจสอบและเสริมซิลิโคนตามจุดรอยต่ออลูมิเนียมกับกระจก

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

๖.๒ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม ๒๕๕๘

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี

๗.๒ นายสมประสงค์ โชคลาภ

๗.๓ นายมงคลรัตน์ ทิพย์จันทร์

๗.๔ นายภูมินันท์ เกตุแก้ว



รายการ งานซ่อมอาคารภัตตาคารราชที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนอง
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
	ตาม		
	เรื่อง		
	สรุปผลดังนี้ :		
1	งานซ่อมอาคารภัตตาคารราชที่ได้รับความเสียหายฯ	เป็นเงินประมาณ 508,900.00	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	เป็นเงินประมาณ 41,100.00	
	∴ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	550,000.00	
	(ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		
	∴ จึงเห็นควรตั้งงบประมาณ	550,000.00	
	(ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(.....)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภกิจ สดสี
 ประธานกรรมการ

(.....)


นายมงคลรัตน์ ทิพย์จันทร์
 กรรมการ



(.....)


นายสมประสงค์ โชคลาง
 กรรมการ

(.....)


นายภูมิพันธ์ เกตุแก้ว
 กรรมการและเลขานุการ

สรุปรายการประมาณราคา

<input type="checkbox"/>	รายการ งานซ่อมอาคารภัตตาคารที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนอง				
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงาน				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่				รายการเลขที่ 1
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4				จำนวน 1 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562				
ลำดับที่	รายการ	FACTOR	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานซ่อมอาคารภัตตาคารที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนอง			411,853.75	
	รวมค่างาน			411,853.75	
	เงื่อนไข				
	ค่าดำเนินการ	10.00%		41,185.38	
	ค่ากำไร	5.50%		22,651.96	
	รวมค่างานหมวดที่ 1			475,691.08	
	ค่าภาษี	7.00%		33,298.38	
สรุป	รวมค่างานเป็นเงินทั้งสิ้น			508,989.46	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าแสนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			508,900.00	***

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี

ประธานกรรมการ

(.....)
นายมงคลรัตน์ ทิพย์จันทร์

กรรมการ



(.....)
นายสมประสงค์ โชคกลาง

กรรมการ

(.....)
นายภูมินันท์ เกตุแก้ว

กรรมการและเลขานุการ

